智慧物业资产运营管理平台

产品需求文档 PRD v1.7

> 项目代号: PropOS（Property Operating System）
>
> 文档版本: v1.7
>
> 更新日期: 2026-04-06
>
> 业态: 整栋写字楼 + 商铺 + 公寓混合型（三业态）
>
> 总建筑面积: 约 40,000 m²　总房源: 639 套　主楼: A 座（约 30,000 m²）

目录

产品需求文档 PRD v1.7

一、业务背景与痛点分析

- 物业资产概况
- 三业态核心差异对比

二、用户角色与权限矩阵

三、Phase 1 — 功能模块详细需求

- Phase 1 范围分级与交付边界
- 模块 1：资产与空间可视化
  - 核心功能
  - 图纸与热区管理约束
- 模块 2：租务与合同生命周期管理
  - 2.1 租客全景画像（Tenant Profile）
  - 2.2 合同管理
  - 2.2.1 计费与核销规则矩阵
  - 2.2.2 合同提前终止规则
  - 2.2.3 商铺营业额分成对账机制
  - 2.2.4 押金管理
  - 2.3 智能预警引擎（Alert Engine）
  - 2.3.1 预警执行与补偿规则
  - 2.4 动态 WALE 计算（加权平均租期到期年数）
  - 2.5 租金递增规则配置器
- 模块 3：财务与业财一体化
  - 3.1 账单自动生成与催收
  - 3.1.1 水电分表结算方案
  - 3.2 净营运收入（NOI）实时看板

3.3 自定义 KPI 仪表盘
模块 4：物业运营与工单系统
4.1 移动端报修（双端并行）
4.2 工单流转状态机
4.2.1 工单 SLA 与异常流
4.3 维修成本追踪
模块 5：二房东租赁信息穿透管理
5.1 业务场景说明
5.2 数据模型：主合同 → 子租赁两级关联
5.3 子租赁信息数据字段
5.4 双通道数据采集
5.4.1 审核 SLA 与版本规则
5.5 穿透分析看板
5.6 安全与权限设计
5.7 对现有模块的影响
四、Phase 2 规划（参考级）
五、非功能性要求
六、数据初始化方案
导入错误处理策略
数据迁移与回滚策略
七、Phase 1 验收标准

一、业务背景与痛点分析

本项目旨在为自有混合型物业构建一套内部数字化资产运营管理平台，将资产状态、租务合同、财务收支与物业工单四大核心业务统一纳入系统管理，实现管理层一屏掌握全局、前线员工高效协作。

物业资产概况

指标	数据
总建筑面积（GFA）	约 40,000 m^2
总房源数量	**639** 套（写字楼 + 商铺 + 公寓）
A 座建面	约 30,000 m^2（整栋写字楼）
商铺建面	约 2,707 m^2
业态占比	写字楼 69%（约 441 套）/ 公寓 27%（约 173 套）/ 商铺 4%（约 25 套）
物业管理	外包物业公司（Phase 1 以内部管理为主，外包公司不接入系统）
现状管理方式	租务与财务采用传统 Excel/人工方式管理，无现有数字化系统
图纸资料	已有平面图及 CAD 文件（.dwg 格式）

三业态核心差异对比

维度	写字楼（办公）	商铺（零售）	公寓（住宅）
合同周期	通常 1~3 年	通常 3~5 年	通常 6~12 个月
租金计算	按建面/套内 元/m^2/月	固定租金 ± 营业额分成	整套月租金
免租/装修期	短（1~2 周）	长（1~3 个月）	无
物管费标准	按面积独立计算	按面积独立计算	含于租金 或 租户另行缴纳（视合同约定）
主要证件	营业执照/统一社会信用代码	营业执照/统一社会信用代码	居民身份证
水电结算	分表独立结算	分表独立结算	分表或含于租金

现状痛点	具体表现
资产信息碎片化	楼层平面、改造记录依赖纸质文件与 CAD 图，无统一数字资产台账
租务管理被动	合同到期、租金逾期无自动预警，完全靠 Excel 与人工记录
财务核算滞后	NOI（净营运收入）无法实时查看，依赖人工月底汇总
工单流转无序	报修靠微信群沟通，维修成本无法归口统计

外包物业管理盲区	物业公司工作无数字化记录，服务质量难以量化考核（Phase 2 解决）

二、用户角色与权限矩阵

角色	主要权限范围	阶段
超级管理员（股东/CEO）	全数据访问、系统配置、财务报表、用户管理	Phase 1
运营管理层（物业/资产经理）	资产总览、租务管理、NOI 仪表盘、工单审批	Phase 1
租务专员	合同录入、租客信息管理、账单生成	Phase 1
财务人员	财务模块读写、账单管理、收款核销	Phase 1
前线员工	工单提报、租客信息只读查询	Phase 1
二房东（转租方）	通过外部接口录入/维护其名下子租赁信息（子租客、实际租金、入住状态），仅可见自身主合同范围内数据	Phase 1
外包物业账号	仅见分配工单，提交完工报告与照片	**Phase 2**

三、Phase 1 — 功能模块详细需求

Phase 1 范围分级与交付边界

为避免首版范围失控，Phase 1 需求按 Must / Should / Could 分级管理。项目排期、验收和资源优先保障 Must 项，不以 Could 项是否完成作为首批上线阻塞条件。

分级	定义	本期范围

Must	首批上线必须完成，直接构成业务闭环	资产台账、CAD 基础展示、合同录入与状态机、租金递增规则、自动账单、收款核销、基础 NOI、内部工单闭环、二房东人工录入、二房东 Web 填报与审核、审计日志、组织架构管理、KPI 正式考核（含方案配置/自动冻结/申诉/排名/同比环比/Excel 导出）
Should	高价值增强能力，可与 Must 并行推进，但不阻塞首批上线	资产概览看板、WALE 趋势、催收模板、楼栋/业态下钻报表、穿透出租率与穿透视图
Could	可预留设计与接口，不作为首批交付承诺	二房东 API 自动推送、复杂溢价分析、消息通道扩展、小程序增强能力

> 交付原则: 若排期与资源发生冲突，优先保证主数据、合同、账单、收款、工单、二房东填报六条核心链路闭环，KPI 正式考核作为必交能力紧随其后，其余能力顺延到 Phase 1.5 或 Phase 2。

模块 1：资产与空间可视化

目标: 建立"楼栋 → 楼层 → 单元"三级数字台账底座，支持写字楼、商铺、公寓三业态的差异化字段管理。

核心功能

功能点	说明
楼栋档案	楼栋名称（A座/商铺区等）、总楼层、业态类型、GFA、NLA，支持多楼栋并行管理
CAD 平面图导入与展示	支持上传 .dwg 转换为 SVG/PNG 分层展示，按楼层切换浏览；系统在图层上叠加单元热区与状态色块
单元元数据档案	单元编号、套内面积、层高、朝向、装修状态、**业态分类（写字楼/商铺/公寓）**、改造历史、当前出租状态、**参考市场租金**（运营定期维护，用于空置损失测算与 PGI 估算）
业态差异化字段	写字楼：工位数/分隔间数；商铺：门面宽度/临街面/层高；公寓：卧室数/独立卫生间
楼层切片状态色块	🟢 已租 / 🟡 即将到期（≤90天）/ 🔴 空置 / ⚪ 非可租区域，叠加于 CAD 平面图上，可按业态筛选过滤
改造记录管理	绑定单元，记录改造类型、日期、施工造价，支持上传改造前后照片
资产台账导出	全部 639 套单元数据支持按业态分类导出 Excel
资产概览看板	按业态汇总：总套数 / 已租套数 / 空置套数 / 出租率，分写字楼、商铺、公寓三列展示

图纸与热区管理约束

约束项	说明
图纸版本	同一楼层允许存在多个图纸版本，默认仅展示最新生效版本，历史版本只读保留
热区绑定	单元热区必须与 `unit_id` 一一绑定，禁止仅以单元编号文本悬浮匹配
单元变更	单元拆分、合并、停租、转非可租时，需记录 `predecessor_unit_ids`（前序单元 ID 列表），旧单元标记为 `archived` 而非物理删除，历史合同仍指向旧 `unit_id`，确保历史合同与图纸不脱钩
图纸替换	图纸替换后不得覆盖历史审计记录，需保留上传人、上传时间和版本说明

> **数据初始化说明**: 639 套房源须通过 **Excel 批量导入模板**完成（按业态提供三张模板），手工逐条录入不现实。楼层平面图已有 CAD 文件，可由后端工具批量将 .dwg 转换为分层 SVG/PNG，无需人工重新绘制，大幅降低初始化工作量。

模块 2：租务与合同生命周期管理

目标: 从报价到合同终止的全流程数字化，消灭信息死角。

2.1 租客全景画像（Tenant Profile）

数据维度	说明
基本信息	企业/个人、统一社会信用代码/身份证、联系人、紧急联系方式
租赁历史	当前及历史合同、曾租单元、续租次数
缴费信用	历史逾期次数、最近付款日，系统自动生成信用评级（A/B/C），评级规则见下表

租户信用评级量化规则

评级	规则
A（优质）	过去 12 个月逾期 ≤ 1 次，且单次逾期天数 ≤ 3 天
B（一般）	过去 12 个月逾期 2~3 次，或单次逾期 4~15 天
C（风险）	过去 12 个月逾期 ≥ 4 次，或单次逾期 > 15 天

> 信用评级每月 1 日自动重算；新租户默认为 B 级，签约满 3 个月后首次评级。

| 工单记录 | 关联该租客历史报修记录 |

2.2 合同管理

功能点	说明
合同录入	**多单元绑定**（一份合同可关联多个单元，通过 `contract_units` 中间表记录每个单元的计费面积与单价分摊）、起租日、到期日、月租金、含税/不含税标识、免租/装修期、押金、付款周期、**业态自动关联**
附件管理	上传合同 PDF 及补充协议
合同状态机	报价中 → 待签约 → 执行中 → 即将到期 → 已到期/已续签/已终止；执行中可直接转为已终止（提前终止路径），详见 2.2.2
续签管理	续签合同与原合同关联，形成完整合同链
免租/装修期处理	免租期（写字楼通常 1~2 周，商铺通常 1~3 个月）内账单自动标记，不计入逾期
商铺营业额分成（可选）	商铺合同支持录入“保底租金 + 营业额分成”计费规则，其中当月应收取保底租金与营业额分成额两者较高值；商户按月申报营业额 → 财务审核通过 → 系统自动计算分成账单（流程类似二房东提交-审核机制，详见 2.2.3）

2.2.1 计费与核销规则矩阵

规则项	统一口径
租金计费基准	写字楼、商铺默认按合同约定计费面积 × 单价；公寓默认按整套固定月租。合同必须显式记录计费面积、计费单价和税费口径
首期/末期不足月	默认按自然日折算，计算公式为：当期应收 = 月标准金额 ÷ 当月自然日 × 实际计费天数
免租/装修期	允许跨账期配置，系统生成账单时标记为免租或免单，不计逾期；若仅免租不免管理费，需按费项分别配置
押金	押金单独建账，不计入 NOI 收入；支持收取、冻结、部分冲抵、退还四种状态流转，详见 2.2.4 押金管理
收款核销	支持部分收款、一次收多账单、单账单多次核销；默认按“先到期先核销”分配，允许财务手工调整
发票管理	发票状态与收款状态解耦，允许“已收款未开票”“已开票未收款”并存
商铺营业额分成	商户按月申报营业额，财务可复核后生成分成账单；补报或修正申报时，系统需重算对应期间应收
税费处理	合同必须标注含税/不含税；账单同时展示含税金额与不含税金额；NOI 计算统一使用不含税口径。物业租赁涉及增值税（一般纳税人 9%、简易征收 5%）、房产税（从租 12%）等，系统需记录适用税率供账单计算
NOI 管理口径	Phase 1 默认展示经营管理口径（按合同实际应收计），不做会计准则调整（如免租期直线法分摊），并提供应收、实收两个视角；押金、代收代付不计入 NOI。Phase 2 可扩展为双口径（经营 + 会计）

2.2.2 合同提前终止规则

实务中高频出现租户提前退租或双方协商终止，需在合同状态机中显式支持：

终止类型	说明
正常到期	合同自然到期，走标准状态机路径
租户提前退租	租户主动违约退租，需记录退租日期、违约金金额、押金扣除明细
协商提前终止	双方协商一致提前解约，需记录协商条款与补偿方案

业主单方解约	租户严重违约（如连续逾期超过约定天数），业主方解约，需记录解约依据

> **关联影响**: 提前终止时，系统需自动终止后续未生成账单、关闭递增规则、触发押金退还/扣除流程，并将合同终止原因写入审计日志。WALE 计算中该合同剩余租期归零。

2.2.3 商铺营业额分成对账机制

流程节点	说明
商户申报	商户按月提交营业额数据（支持手工录入或上传 POS 汇总）
财务审核	财务人员审核营业额数据真实性，可要求商户补充证明材料
生成分成账单	审核通过后，系统按「取 **保底租金** 与 **营业额 × 分成比例** 两者中较高值」自动生成当月应收账单（即 `MAX(保底租金, 营业额 × 分成比例)`）
补报/修正	商户补报或修正营业额时，系统需重算对应期间应收并生成差额账单
争议处理	发生争议时需记录争议内容与处理结果，保留审计记录

> **业主抽查权**: 合同条款中应约定业主方有权抽查商户 POS 流水或经审计的财务报表，系统可记录抽查记录与结论。

2.2.4 押金管理

押金在物业管理中是高频纠纷点，需独立于租金账单体系单独管理：

功能点	说明
押金独立建账	押金不计入 NOI 收入，独立记录金额、收取日期、关联合同
状态流转	`已收取 → 冻结中 → 部分冲抵 → 已退还`，每次状态变更需记录原因和审批人
违约扣除	合同提前终止或租户违约时，支持从押金中扣除违约金/欠费，并生成扣除明细
转续签合同	续签时押金可整体转移至新合同，无需先退后收
退还审批	押金退还需经财务确认无欠费后审批，退还金额、方式（原路退回/转账）均需记录

> 押金每次变更（收取、冻结、冲抵、退还）均写入审计日志，保留完整流水记录。

2.3 智能预警引擎（Alert Engine）

预警类型	触发逻辑	接收方
租约到期预警	提前 90 / 60 / 30 天触发	租务专员 + 运营管理层
租金逾期预警	账期截止后第 1 / 7 / 15 天未到账	财务 + 租务专员
月度到期汇总	每月 1 日自动推送	管理层
押金退还提醒	合同终止前 7 天	财务人员

> 通知渠道: 系统内消息中心 + 邮件；后期可扩展企业微信/飞书 Webhook。

2.3.1 预警执行与补偿规则

场景	规则
触发频率	同一合同同一类预警在同一自然日仅触发一次，避免重复轰炸
发送失败	邮件或站内消息发送失败时，任务需自动重试至少 3 次，并记录失败原因
人工补发	管理后台支持按合同或按日期区间手工补发预警
巡检要求	运营方需每日查看失败任务列表，确保提醒任务可追溯

2.4 动态 WALE 计算（加权平均租期到期年数）

WALE（Weighted Average Lease Expiry）是商业地产资产管理核心指标，反映租约稳定性与估值基础。参照 MSCI/IPD 行业标准，系统同时提供**收入加权 WALE** 和 **面积加权 WALE** 两个口径：

$$WALE_{\text{收入}} = \frac{\sum (\text{剩余租期}i \times \text{年化合同租金}i)}{\sum \text{年化合同租金}i}$$

$$WALE_{\text{面积}} = \frac{\sum (\text{剩余租期}i \times \text{计费面积}i)}{\sum \text{计费面积}i}$$

> 精度要求: $剩余租期_i$ 计算精确到天（而非到月），单位为年（如 2.35 年）。多单元合同按单元拆分后分别计入 WALE，避免同一合同被重复加权。

展示维度	说明
组合级 WALE	全部在租合同加权平均到期年数（收入加权 + 面积加权并列展示）
楼栋级 WALE	按楼栋独立计算（A座写字楼、商铺区、公寓楼）
业态级 WALE	写字楼 / 商铺 / 公寓分别独立呈现（三业态租约稳定性差异显著）

WALE 趋势图	过去 12 个月变化曲线
到期瀑布图	按年份显示未来租约到期面积分布

2.5 租金递增规则配置器

商业地产的租赁合同中，租金递增方式因业态、租户谈判结果不同而千差万别。本配置器支持灵活选择、组合拼接、模板复用，并与账单自动生成和 WALE 计算深度联动。

支持的递增类型

递增类型	说明	示例
固定比例递增	每个递增周期按固定百分比上涨	每年涨 5%
固定金额递增	每个递增周期按固定单价上涨	每年涨 ¥3/m²
阶梯式递增	按合同年限分段设定不同租金	第 1~2 年 ¥80/m²，第 3~4 年 ¥90/m²，第 5 年 ¥100/m²
CPI 挂钩递增	每年按上年度 CPI 涨幅调整（系统支持手动录入年度 CPI 或对接统计局公开数据）	上年 CPI 2.3%，本年租金涨 2.3%
每 N 年递增	指定递增间隔年数与涨幅	每 2 年涨一次 8%
免租后基准调整	免租/装修期结束后，首年按约定基准价起算，后续可叠加其它递增规则	免租 3 个月后，首年 ¥75/m² 起步

混合递增（分段组合）

一份合同可设置**多个递增阶段**，每个阶段独立配置递增类型。系统按时间线串联执行：

```
合同总期 5 年：
├── 阶段 1（第 1~2 年）：固定租金 ¥80/m²（免租后基准）
├── 阶段 2（第 3~4 年）：每年固定比例递增 5%
└── 阶段 3（第 5 年起）：CPI 挂钩递增
```

配置项	说明
阶段起止	以合同起租日为基准，按年或月设定每个阶段的起止时间
递增类型选择	下拉选择上述 6 种递增类型之一
参数录入	根据选定类型动态展示对应参数输入框（百分比 / 金额 / 阶梯表 / CPI 年份录入等）
阶段数量	不限，支持增减阶段

递增模板管理

功能点	说明
创建模板	将配置好的递增规则保存为命名模板（如"写字楼标准5年递增"、"商铺保底+阶梯"）
模板套用	新合同录入时可一键选用已有模板，参数自动填入，仍可微调
模板列表	按业态分类展示所有模板，支持搜索、编辑、删除
默认模板	可为每个业态设定默认递增模板，新合同创建时自动带入

自动计算联动

联动模块	说明
账单自动生成（3.1）	系统根据递增规则自动计算每期应收租金，账单金额随递增周期自动调整，无需人工手动修改
WALE 计算（2.4）	WALE 公式中的「年化合同租金」取递增后实际租金而非签约基准租金，确保 WALE 反映真实租金加权
未来租金预测	根据递增规则自动生成合同全生命周期的租金预测表（按月/年展示），支持导出 Excel
续签对比	续签时自动对比原合同末期租金与新合同起始租金，计算实际涨跌幅

模块 3：财务与业财一体化

目标: 账单自动生成 + 实时 NOI 看板，替代月底手工汇总。财务数据支持导出 Excel 供财务人员归档。

3.1 账单自动生成与催收

功能点	说明
自动账单生成	依据合同条款，在每个账期前自动生成应收账单
多费项支持	租金、物业管理费（各业态费率独立配置）、水电代收（分表结算，详见 3.1.1）、停车费、储藏室等
收款核销	财务录入到账信息，系统支持部分收款、拆分收款和跨账单核销，并保留核销轨迹
发票管理	记录已开票/未开票状态，录入发票号
自动催收	逾期后按节点向租客发送催收提醒（邮件/短信模板可配置），并记录送达结果
账单导出	按时间段/楼栋/业态/租客维度导出 Excel

3.1.1 水电分表结算方案

规则项	说明
抄表周期	默认月度抄表；支持配置双月抄表周期
抄表方式	Phase 1 采用手工录入抄表读数（起止度数），远传智能电表对接留 Phase 2
计费规则	按「本期读数 - 上期读数 = 用量 × 单价」计算；单价支持按业态独立配置
阶梯水电价	支持配置阶梯式水价/电价（如用量 ≤ X 度时单价 A，超过部分单价 B）
公摊分摊	公共区域水电费按面积比例分摊至各租户（分摊比例 = 租户计费面积 ÷ 总计费面积）
业态差异	写字楼/商铺：独立分表结算；公寓：视合同约定，可含于租金或独立结算
账单生成	录入抄表数据后自动生成水电费账单，附带用量明细

3.2 净营运收入（NOI）实时看板

$$NOI = 有效总收入\ (EGI) - 运营支出\ (OpEx)$$

$$EGI = 潜在总收入\ (PGI) - 空置损失 + 其他收入$$

> 口径声明: Phase 1 NOI 为经营管理口径（按合同实际应收计），不做会计准则调整（如免租期直线法分摊、递增租金实际利率法确认等）。本看板不代替合规财务报表，Phase 2 可扩展为双口径（经营 + 会计）。

看板组件	说明
月度 NOI 卡片	当月实收租金 / 运营支出 / NOI 三栏并列实时展示
业态 NOI 分拆	写字楼 / 商铺 / 公寓三业态分别展示收入、支出与 NOI，便于横向比较回报率
运营支出类目	水电公摊、保洁保安（外包物业费）、维修费、保险、税金
出租率	已租 NLA ÷ 总可租 NLA，可按业态下钻（写字楼出租率 / 公寓出租率 / 商铺出租率分列）
空置损失测算	空置单元的市值租金损失估算（基于单元“参考市场租金”字段，由运营定期维护）
收款进度	本月应收 vs 实收对比（639 套规模下需支持快速检索未缴款租户）
历史趋势	过去 12 个月 NOI 折线图
楼栋下钻	管理层可按楼栋（A座/商铺区/公寓楼）独立查看 NOI

3.3 自定义 *KPI* 仪表盘

为运营管理层提供可配置权重的量化分析工具，自动从系统实时数据中提取指标，对员工/部门进行 KPI 评分与排名。

> **Phase 1 定位说明**: KPI 模块在 Phase 1 作为正式考核工具，评分结果为独立考核报告，不对接薪酬系统。组织架构通过 `departments` 三级组织树建模（公司→部门→组），员工管辖范围支持部门默认 + 个人覆盖双机制，KPI 数据归集按管辖范围自动筛选。

组织架构前置（KPI 正式考核依赖）

KPI 正式考核需要明确的组织归属与管辖范围，系统通过以下机制支撑：

配置项	说明
三级组织树	公司 → 部门 → 组（通过 `departments` 表 `parent_id` 自引用实现，最大 3 级）
员工归属	每个员工绑定一个部门（`users.department_id`），一个员工仅属于一个部门
管辖范围	部门可配置默认管辖的楼栋/楼层/业态；个人可覆盖部门默认范围
数据归集	KPI 指标计算时，按评估对象的最终管辖范围（个人覆盖 > 部门默认）筛选原始数据

评估对象

对象类型	说明
员工	按员工关联的管辖楼栋/楼层/业态范围自动归集指标数据
部门	租务部、财务部、物业运营部等，汇总部门下所有员工数据

系统预定义指标库

以下指标由系统从实时运营数据中自动计算，管理员只需配置权重和满分阈值：

指标编号	指标名称	数据来源	默认满分标准
K01	出租率	模块 1 资产台账（已租 NLA ÷ 总可租 NLA）	≥95% 满分
K02	收款及时率	模块 3 账单核销（账期内到账笔数 ÷ 应收笔数）	≥95% 满分
K03	租户集中度	模块 2 合同数据（前 3 大租户租金占比）	≤40% 满分
K04	续约率	模块 2 合同状态机（续签合同数 ÷ 到期合同数）	≥80% 满分
K05	工单响应时效	模块 4 工单系统（平均派单到完工时长）	≤24h 满分
K06	空置周转天数	模块 1 + 模块 2（单元空置至重新签约的平均天数）	≤30 天满分
K07	**NOI** 达成率	模块 3 NOI 看板（实际 NOI ÷ 预算 NOI）	≥100% 满分
K08	逾期率	模块 3 账单（逾期金额 ÷ 应收金额）	≤5% 满分
K09	租金递增执行率	模块 2 递增配置器（按递增规则成功调价的合同数 ÷ 应调价合同数）	≥95% 满分
K10	租户满意度（手动录入）	管理员按季度手动录入调查评分	≥90 分满分

> **扩展性**: 指标库为系统预定义，管理员可对每个指标「启用/停用」，不需要的指标可关闭；未来版本可支持管理员自定义计算公式新增指标。
>
> **指标方向说明**: K03（租户集中度）、K05（工单响应时效）、K06（空置周转天数）、K08（逾期率）为**反向指标**（数值越低越好）；其余为正向指标。反向指标的线性插值逻

> 辑需翻转：实际值 ≤ 满分标准时得 100 分，实际值 ≥ 及格标准时得 60 分，超出及格标准按比例递减至 0 分。

KPI 方案配置

支持**多套 KPI 方案并存**，不同部门/岗位可应用不同方案：

配置项	说明
方案名称	如"租务部考核方案 2026"、"物业运营部季度考核"
指标选择	从预定义指标库中勾选本方案使用的指标（不必全选）
权重分配	为每个启用指标分配权重（百分比），所有权重之和必须 = 100%
满分阈值调整	可针对本方案微调每个指标的满分/及格/不及格阈值
评估周期	月度 / 季度 / 年度（决定取数时间范围）
适用对象	绑定到具体部门或员工
生效时间	方案的起止有效期，支持版本迭代（新方案替代旧方案时旧数据保留）

> **数据冻结规则**: 每个评估周期结束后生成评分快照。周期关闭后默认不自动回算，若发生补录或口径修订，需由有权限角色发起重算并保留重算审计记录。

打分计算逻辑

$$KPI{总分} = \sum{i=1}^{n} (指标得分i \times 权重i)$$

每个指标得分按线性插值计算：

指标实际值 vs 阈值	得分
≥ 满分标准	100 分
满分标准 ~ 及格标准之间	线性插值（60~100 分）
< 及格标准	按比例递减（0~60 分）

展示与历史对比

功能点	说明
KPI 总览看板	按部门/员工展示当期 KPI 总分、各指标得分雷达图
排名榜	同一 KPI 方案下的员工/部门排名，支持按指标筛选

历史趋势	员工/部门过去 6~12 个月的 KPI 得分折线图，识别改善或下滑趋势
同比/环比	与上月、去年同期 KPI 得分对比
指标下钻	点击某个指标得分可下钻查看原始数据明细（如哪些合同逾期、哪些单元空置）
导出报告	KPI 评分结果支持导出 Excel，供管理层会议使用（Phase 1 先支持 Excel，PDF 后续扩展）

申诉机制

评分快照冻结后，员工可在规定时间内提交申诉：

配置项	说明
申诉窗口	快照冻结后 **7 个自然日**内可提交申诉
申诉流程	员工提交申诉理由 → 运营管理层/超级管理员审核 → 批准后触发重算
重算规则	批准申诉后以当前数据重新计算该快照，快照状态变为 `recalculated`，保留原始快照用于审计
审计要求	申诉提交、审核决定、重算触发全程写入审计日志

权限控制

操作	可执行角色
管理组织架构（部门 CRUD）	超级管理员
配置管辖范围	超级管理员、运营管理层
创建/编辑 KPI 方案	超级管理员、运营管理层
查看自己的 KPI 得分	所有员工
查看部门/团队 KPI 得分	部门负责人、运营管理层、超级管理员
查看全公司 KPI 排名	运营管理层、超级管理员
提交 KPI 申诉	所有员工（仅限自己的快照）
审核 KPI 申诉	运营管理层、超级管理员
导出 KPI 评分报告	运营管理层、超级管理员

模块 4：物业运营与工单系统

目标: 报修全流程线上化，维修成本自动汇入 NOI 支出端。

4.1 移动端报修（双端并行）

功能点	Flutter App	微信小程序（精简版）
快速报修入口	✅ 选择楼栋 → 楼层 → 单元 → 问题类型	✅ 同左（轻量复制）
照片上传	✅ 最多 5 张现场照片	✅ 最多 3 张
紧急程度标记	✅ 一般 / 紧急 / 非常紧急	✅ 同左
工单状态实时追踪	✅ 提报人可实时查看进度	✅ 仅查看状态（无推送）
工单状态变更推送	✅ APNs/FCM 原生通知栏推送	❌ 不支持（短信兑底）
CAD 楼层快查	✅ 矢量渲染 + 缩放平移	❌ 不提供
扫码报修	✅ 扫单元二维码自动定位	✅ 扫码报修（核心场景）

> 双端定位: Flutter App 是内部员工日常工作的主力工具，承担全部工单功能 + 推送 + CAD 快查；微信小程序仅提供「扫码报修 + 查看状态」的极简入口，用于临时场景或未安装 App 的员工。

4.2 工单流转状态机

```
已提交 → 已审核/派单 → 处理中 → 待验收 → 已完成
                                          ↓
                    已拒绝 / 挂起
```

4.2.1 工单 SLA 与异常流

场景	规则
派单 SLA	一般工单 4 小时内派单，紧急工单 30 分钟内派单，非常紧急工单 10 分钟内派单
完工 SLA	派单时需填写预计完成时间，超时自动提醒处理人和审批人
挂起	挂起必须填写原因和预计恢复时间，挂起期间不计入处理时长统计
拒绝	拒绝必须记录拒绝原因，并通知提报人
重开	已完成工单允许在 7 天内由验收人发起重开，需保留原单与重开原因

4.3 维修成本追踪

> **Phase 1 范围说明**: 工单系统 Phase 1 仅面向内部员工，外包物业公司协同接入安排在 Phase 2。

功能点	说明
费用录入	内部人员完工后录入材料费 + 人工费
成本归口	费用关联具体单元/楼层/楼栋，自动汇入 NOI 运营支出
成本报表	按时间段/楼栋/费用类型查看维修费用汇总
供应商管理	维护常用维修供应商（水电工、空调商等）信息

模块 5：二房东租赁信息穿透管理

目标: 对于大面积整租给二房东（转租方）的单元，穿透主合同层级，掌握二房东实际转租给终端租客的真实租赁信息（租客、面积、租金、入住状态），实现"主合同 → 子租赁"两级租赁数据的完整可视化。数据采集支持**内部人工录入与二房东外部自助录入**双通道。

5.1 业务场景说明

当前两边大面积物业（写字楼/公寓）分别由一家二房东公司整租后转租。公司作为业主方，仅掌握与二房东签订的主合同信息，对终端实际租客、实际租金、空置情况完全不可见，存在以下风险：

痛点	说明
租赁数据不透明	不掌握实际入住租客身份、入住面积与真实租金水平
资产回报评估失真	无法判断二房东转租溢价空间，不利于续租谈判定价
空置风险不可控	二房东名下实际空置率不可见，影响整体资产运营决策
安全与合规隐患	不清楚实际入住人员信息，无法配合消防、治安等合规要求

5.2 数据模型：主合同 → 子租赁两级关联

```
┌──────────────────────┐
│  主合同（Master Lease）│  ← 公司与二房东签订
│  二房东A: A座 5F~10F  │
└──────────────────────┘
          │  1 : N
          ▼
┌──────────────────────
```

```
│  子租赁（Sub-Lease）  │  ← 二房东与终端租客签订
│  5F-501：张三科技 ¥80/m²│
│  5F-502：李四传媒 ¥85/m²│
│  5F-503：空置      │
│  ...                  │
└──────────────────────┘
```

5.3 子租赁信息数据字段

字段	说明	必填
所属主合同	关联二房东主合同编号	是
单元编号	从主合同覆盖单元范围中选择	是
终端租客名称	企业名称或个人姓名	是
租客类型	企业 / 个人	是
联系人 & 联系电话	终端租客主要联系方式	是
营业执照/身份证号	按租客类型录入对应证件	否（建议填写）
子租赁起止日期	子合同实际起租日 ~ 到期日	是
实际月租金	终端租客支付给二房东的月租	是
租金单价	元/m²/月，系统可按面积自动反算	自动计算
入住状态	已入住 / 已签约未入住 / 已退租 / 空置	是
入住人数（公寓适用）	实际入住人数	否
备注	自由文本	否

5.4 双通道数据采集

通道一：内部人工录入

功能点	说明
手工逐条录入	租务专员在管理后台按主合同选择单元，逐条录入子租赁信息
Excel 批量导入	提供子租赁信息导入模板，支持按二房东批量导入
数据校验	单元编号必须在主合同覆盖范围内；子租赁到期日不得超出主合同到期日；同一单元不可重复录入在租记录

通道二：二房东外部自助录入接口

功能点	说明
独立登录入口	为每家二房东分配独立账号密码，通过 **Web 端轻量表单页面**登录（非管理后台，独立前端页面）
数据权限隔离	二房东仅可查看/编辑其自身主合同范围内的单元与子租赁信息，不可见其他任何系统数据
子租赁信息填报	二房东登录后看到其名下所有单元列表，可对每个单元填写/更新终端租客信息
Excel 批量上传	二房东可下载标准模板，填写后批量上传子租赁数据
变更记录留痕	二房东每次提交/修改均记录操作时间、修改前后内容、操作人，方便审计
数据审核机制	二房东提交后状态为"待审核"，租务专员/运营管理层审核通过后方生效；审核不通过可附拒绝原因退回
提交提醒	每月固定时间（如每月 5 日）自动向二房东发送填报提醒（邮件/短信）
API 接口（预留）	预留 RESTful API 接口文档，便于二房东方如有自有系统可通过 API 自动推送数据（Phase 1 提供接口定义，视二房东技术能力决定是否启用）

5.4.1 审核 *SLA* 与版本规则

场景	规则
提报截止日	默认每月 5 日前完成上月数据填报
审核 SLA	租务专员或运营管理层需在 2 个工作日内完成审核
退回重提	被退回的数据允许重提，系统需保留每次提交版本与差异
超时升级	超过审核 SLA 未处理时，自动提醒管理层
生效时点	仅“审核通过”版本参与穿透看板、出租率与分析口径计算

5.5 穿透分析看板

看板组件	说明
二房东总览卡片	展示每家二房东：主合同租金 / 已填报子租赁数 / 终端实际出租面积 / 终端空置面积
转租溢价分析	终端平均租金单价 vs 主合同租金单价，计算二房东溢价率 = (终端均价 - 主合同单价) / 主合同单价 × 100%
穿透出租率	二房东名下单元的终端实际出租率（非仅看主合同是否在租），可与整体出租率对比
子租赁到期预警	终端租客合同集中到期预警，辅助评估二房东续约稳定性
填报完整度监控	监控二房东数据填报覆盖率（已填报单元数 / 主合同覆盖总单元数），识别漏报
楼层穿透视图	在已有楼层色块图上叠加子租赁信息：鼠标悬停单元可展示终端租客名称、租金、入住状态（而非仅显示"二房东A"）

5.6 安全与权限设计

安全要求	说明
账号管理	由超级管理员创建二房东账号，绑定主合同，账号有效期与主合同到期日联动
数据隔离	二房东之间严格数据隔离，不可跨合同查看
操作审计	二房东端所有操作（登录、查看、新增、修改、删除）均记录审计日志
接口安全	API 接口采用 Token 鉴权 + IP 白名单（可选），防止未授权访问；**强制 HTTPS（TLS 1.2+），禁止 HTTP 明文访问**
数据脱敏	管理后台查看终端租客证件号时默认脱敏展示，需二次授权方可查看完整信息
主合同到期自动冻结	主合同到期后，对应二房东账号自动冻结，数据保留但不可修改
登录安全	首次登录强制改密；连续 5 次登录失败锁定账号 30 分钟；**密码复杂度要求：最少 8 位，必须含大小写字母 + 数字，禁止与用户名相同**
会话控制	外部门户默认 30 分钟无操作失效；同账号再次登录可使旧会话失效
导出控制	二房东默认无批量导出权限；内部导出需记录操作人、时间和导出范围
数据责任	二房东提交数据前需勾选真实性声明，确认其对填报内容合法性和准确性负责
留存周期	审计日志、审批记录、版本记录至少保留 3 年

5.7 对现有模块的影响

影响模块	变更内容
模块 1 - 资产可视化	楼层色块图增加"穿透模式"开关：开启后显示终端租客信息而非二房东名称
模块 2 - 合同管理	合同详情页增加"子租赁"Tab，展示该主合同下所有子租赁记录
模块 3 - NOI 看板	增加"穿透视角"：可切换查看以终端租客口径统计的实际出租率和租金水平
角色权限矩阵	新增"二房东"角色，权限严格限定在自身数据范围

四、Phase 2 规划（参考级）

以下模块在 Phase 1 稳定运行后逐步推进，具体排期待 Phase 1 验收后评估。

模块	核心功能描述	移动端载体
租户自助门户	查账单、在线缴租、报修、查合同	Flutter App（复用 Phase 1 框架）
智能门禁集成	对接海康/华为云鼎等，按合同有效期自动授权/撤权	Flutter App（必须：蓝牙 BLE/NFC）
电子合同与签章	集成法大大/e签宝，实现无纸化签署	Flutter App（原生 SDK）
在线出租模块	空置单元展示、预约看房、在线报价	小程序可做（展示型）
招商 CRM	线索管理、跟进记录、转化漏	Flutter App（离线 + 推送）
外包物业工作台	工单接收、费用单、日常巡检、设备保养计划	Flutter App（必须：离线 + NFC 巡更）
在线付款中心	对接微信支付 + 支付宝，租户在线缴费	Flutter App（双通道支付）

> **Phase 2 移动端策略**: 7 个 Phase 2 模块中，5 个必须或强烈建议通过 Flutter App 实现（门禁、物业巡检为组件硬依赖，租户门户/签章/支付为体验强依赖），仅「在线出租」展示型功能可用小程序承提。这进一步验证了 Phase 1 即建立 Flutter App 框架的策略价值——Phase 2 新增模块只是在现有 App 上加页面，边际开发成本显著低于从零开发 App。

五、非功能性要求

类别	要求
访问端	Web 管理后台（PC 优先）+ Flutter App（主力移动端：工单全流程 / 推送通知 / CAD 快查）+ 微信小程序精简版（仅扫码报修 + 状态查看，不承担推送）
性能	仪表盘加载 < 3 秒；支持 **50** 并发用户（Phase 1 仅内部人员使用）；账单批量生成（最大批次 639 条）< 30 秒
数据安全	租客证件号、账户信息加密存储；角色权限严格隔离
个人信息保护（**PIPL** 合规）	系统存储租户身份证号、手机号等个人信息，需满足《个人信息保护法》要求：① 收集前在合同条款中告知并获得授权；② 遵循最小必要原则，仅收集业务必需字段；③ 脱敏还原操作需记录审计日志（谁在什么时间查看了哪位租户的完整个人信息）；④ 二房东填报终端租客信息时，需明确数据处理授权；⑤ 合同终止后个人信息保留不超过 3 年（需符合税务留存要求）
审计日志	合同修改、账单核销、权限变更均留操作日志
数据备份	每日自动备份，支持全量数据导出
可扩展性	系统架构支持 Phase 2 模块平滑接入
恢复目标	生产环境建议 RPO ≤ 24 小时，RTO ≤ 4 小时
任务可靠性	账单生成、预警推送、提醒发送等定时任务失败后需自动重试，并提供失败任务列表
可观测性	关键接口、批量导入、任务调度、文件转换需有结构化日志与错误告警
留存策略	审计日志、账单、合同附件、导入记录需定义留存周期与归档策略
语言	Phase 1 仅支持简体中文，不做国际化
离线模式	Phase 1 Flutter App 仅支持在线模式，离线缓存与同步能力留 Phase 2（外包物业巡检场景更迫切）

六、数据初始化方案

数据类别	录入方式	建议责任方
楼栋/楼层/单元基础信息（639 套）	**Excel 批量导入**（按业态提供三张模板：写字楼/商铺/公寓）	内部运营团队
楼层平面图（A座+商铺区+公寓楼）	**已有 CAD 文件**，通过 .dwg → SVG/PNG 批量转换工具导入，无需人工重绘	开发方提供转换工具，内部配合上传
历史合同录入	Excel 批量导入（预估在租合同 500 条以上，手工录入不可行）	租务专员
改造历史与照片	逐单元手工录入（优先写字楼改造记录，公寓/商铺视资料完整度补录）	内部运营团队
历史财务数据	仅导入当前未结账单，历史数据归档即可	财务人员

> **导入治理要求**: Excel 导入必须支持字段级校验、错误明细回传与整批回滚；基础台账、历史合同和未结账单导入完成后，需按不少于 10% 的样本做人工抽样复核。

导入错误处理策略

数据类别	错误处理模式	说明
单元台账（主数据）	**整批回滚**	一条出错全部不导入，确保主数据一致性
历史合同	**部分导入**	成功的入库，失败的返回错误明细，允许分批修正后重导
未结账单	**部分导入**	同上

规则项	说明
错误报告格式	返回 Excel 文件，包含原始行号 + 错误字段 + 错误原因描述
重复检测	单元台账以「楼栋 + 楼层 + 单元编号」判重；合同以「合同编号」判重；检测到重复时阻止导入并提示
字段校验	必填字段非空、枚举值合法、日期格式正确、面积/金额为正数、单元编号在台账中存在

数据迁移与回滚策略

功能点	说明
数据基线快照	首次批量导入完成后自动创建数据基线快照（数据库级别）
批量修正	发现导入数据错误后，支持按 Excel 模板批量修正（更新已有记录），而非仅逐条修改
范围回滚	支持按导入批次回滚（撤销某次导入的全部数据），需记录每条数据的导入批次号
试导入模式	支持"仅校验不入库"模式，提前发现数据问题

七、Phase 1 验收标准

验收项	通过标准
资产模块	基于验收图纸样本完成楼层图导入，随机抽取不少于 30 个单元核对热区绑定，正确率 100%；合同状态变化后 1 分钟内刷新状态色块
WALE 计算	使用约定验收样本合同集进行手工 Excel 对照，收入加权 WALE 与面积加权 WALE 两个口径误差均 < 0.01 年；多单元合同按单元拆分后正确计入 WALE
租金递增规则	使用至少 3 类规则样本（固定比例、阶梯式、混合递增）验算未来租金，系统结果与手工计算一致；递增生效后下一期账单自动更新
KPI 仪表盘	配置两套试运行 KPI 方案并绑定不同对象，系统自动取数打分与手工测算一致；评分结果按周期生成快照且历史快照可回看
预警功能	使用测试合同模拟到期 ≤30 天和逾期账单场景，系统在 10 分钟内触发通知；发送失败记录可查询并支持补发
NOI 看板	录入测试收入、支出和空置数据后，NOI 与手工核算一致；应收视角与实收视角口径可区分展示
工单闭环	从移动端报修到 PC 派单、处理、验收完整流转；紧急工单派单 SLA 超时可触发提醒；完工成本自动归集到支出
二房东穿透管理	二房东账号可正常登录、填报、退回重提和审核通过；仅审核通过数据进入穿透看板；抽样核对不少于 20 条子租赁记录与手工结果一致
二房东安全验收	二房东 A 无法查看二房东 B 的数据（行级隔离验证）；主合同到期后账号自动冻结且无法登录；连续 5 次错误密码后账号锁定 30 分钟；脱敏还原操作被审计日志捕获；外部门户仅可通过 HTTPS 访问
批量导入	分业态 Excel 模板可成功批量导入 639 套单元数据；错误数据可返回明细并阻止脏数据入库；导入后抽样复核正确率 100%；支持"仅校验不入库"试导入模式
押金管理	押金收取、冻结、冲抵、退还全流程可正常流转；每次状态变更有审计记录；押金不计入 NOI 收入
合同提前终止	执行中合同可提前终止并选择终止类型；终止后未来账单自动取消；WALE 中该合同剩余租期归零

> **延伸阅读**
>
> - 需求可行性分析（技术风险 / 需求缺口 / 工期修正 / 分期建议）→ FEASIBILITY_ANALYSIS.md
> - 竞品对标与需求增减建议 → COMPETITIVE_ANALYSIS.md
> - 技术选型与部署方案 → ARCH.md
> - 项目工期与成本估算（团队方案 + 独立开发者方案）→ PROJECT_PLAN.md

文档如有疑问或需进一步细化，请联系项目负责人。